

TRANSPORTBETON ÁRLISTA-AJÁNLAT



BETONPARTNER MAGYARORSZÁG KFT
győri betonüzem; 9028 Győr, Fehérvári út 75
Tel: 30/457-2630 Telepvezető: 30/700-4179
E-mail: gyor@betonpartner.hu



Érvényesség:

2024. március 16-tól visszavonásig

A betonok listaárából biztosított kedvezmény mértéke:

Betontípus	Nettó (Ft/m ³)	Bruttó (Ft/m ³)	Betontípus	Nettó (Ft/m ³)	Bruttó (Ft/m ³)	Betontípus	Nettó (Ft/m ³)	Bruttó (Ft/m ³)
C8/10-32/F1	28 000,-	35 560,-	C16/20-32/F1	31 500,-	40 005,-	C25/30-32/F1	36 000,-	45 720,-
C8/10-32/F2	29 500,-	37 465,-	C16/20-32/F2	33 500,-	42 545,-	C25/30-32/F2	38 000,-	48 260,-
C8/10-32/F3	30 500,-	38 735,-	C16/20-32/F3	34 500,-	43 815,-	C25/30-32/F3	39 000,-	49 530,-
C8/10-24/F1	28 500,-	36 195,-	C16/20-24/F1	32 000,-	40 640,-	C25/30-24/F1	36 500,-	46 355,-
C8/10-24/F2	30 000,-	38 100,-	C16/20-24/F2	34 000,-	43 180,-	C25/30-24/F2	38 500,-	48 895,-
C8/10-24/F3	31 000,-	39 370,-	C16/20-24/F3	35 000,-	44 450,-	C25/30-24/F3	39 500,-	50 165,-
C8/10-16/F1	29 500,-	37 465,-	C16/20-16/F1	33 000,-	41 910,-	C25/30-16/F1	37 500,-	47 625,-
C8/10-16/F2	31 000,-	39 370,-	C16/20-16/F2	35 000,-	44 450,-	C25/30-16/F2	39 500,-	50 165,-
C8/10-16/F3	32 000,-	40 640,-	C16/20-16/F3	36 000,-	45 720,-	C25/30-16/F3	40 500,-	51 435,-
MEGJELÖLÉS: C12/15-X0b(H) -24 - F3 szilárdsági jel-környezeti osztály-d _{max} -konzisztencia Terület, konzisztencia: - F1: ≤340 mm - F2: 350-410 mm - F3: 420-480 mm			C16/20-08/F1	34 500,-	43 815,-	C25/30-08/F1	39 000,-	49 530,-
			C16/20-08/F2	36 500,-	46 355,-	C25/30-08/F2	41 000,-	52 070,-
			C16/20-08/F3	37 500,-	47 625,-	C25/30-08/F3	42 000,-	53 340,-
			C16/20-04/F1	36 000,-	45 720,-	C25/30-04/F1	40 500,-	51 435,-
			C16/20-04/F2	38 000,-	48 260,-	C25/30-04/F2	42 500,-	53 975,-
			C16/20-04/F3	39 000,-	49 530,-	C25/30-04/F3	43 500,-	55 245,-

Környezeti osztályok kijáértékelt ár (Ft/m³):	X0	nincsen felár	XD1	500	635,-	XA1	1000	1 270,-	XV1(H)	1000	1 270,-
	XN(H)	nincsen felár	XD2	500	635,-	XA2	2000	2 540,-	XV2(H)	2500	3 175,-
	X0b(H)	nincsen felár	XD3	1000	1 270,-	XA3	4000	5 080,-	XV3(H)	5000	6 350,-
	X0v(H)	nincsen felár	XF1	1000	1 270,-	XA4(H)	6000	7 620,-	Az egyes kitéti osztályok ára (Ft/m³) a betonárakban összeadódnak!		
	Részletes leírást kérje kollégánktól!		XF2	3000	3 810,-	XA5(H)	8000	10 160,-			
	XC1	nincsen felár	XF2(H)	3000	3 810,-	XA6(H)	10000	12 700,-			
	XC2	nincsen felár	XF3	4000	5 080,-	XK1(H)	3500	4 445,-			
	XC3	nincsen felár	XF3(H)	4000	5 080,-	XK2(H)	4500	5 715,-			
	XC4	500	635,-	XF4	5000	6 350,-	XK3(H)	6000		7 620,-	
				XF4(H)	5000	6 350,-	XK4(H)	6000	7 620,-		
	MSZ 4798:2016 és EN 206 szerint								Szilárdsági felár C30/37 felett osztályonként 3 000,- 3 810,-		

KÜLÖNLEGES BETONOK	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
CP 3,5/2,4-22-F3(F2) pályaburkolat	52 000,-	66 040,-
CP 4/2,7-22-F3(F2) pályaburkolat	56 000,-	71 120,-
C30/37 cölöp-, rés-beton (380 kg/m ³ kötőanyag)	50 000,-	63 500,-
Ckt-4 (Ckt-T2) cementes útstabilizáció	19 500,-	24 765,-

KAVICSTERMÉK	Nettó ár (Ft/t)	Bruttó ár (Ft/t)
OK 4-8, OK 8-16, OK 16-32	5 000,-	6 350,-
Bazalt 4-22	6 350,-	8 065,-

Az ajánlatban nem szereplő árak esetében a mindenkor listaár a mérvadó! Az ajánlati árak bizalmasak, azt egy harmadik fél tudomására hozni tilos! Fenti ajánlat a Szállító saját, szabvány szerinti összetételeire vonatkozik.



Devecsery Péter
országos kereskedelmi igazgató

FELÁRAK, PÓTLÉKOK, ANYAGOK	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
F4 konzisztencia felár F3-ra	800,-	1 016,-
F5 konzisztencia felár F3-ra	1 400,-	1 778,-
F6 konzisztencia felár F3-ra	2 300,-	2 921,-
Ipari padló felár	3 000,-	3 810,-
Látszóbeton (min F3 konzisztencia)	3 000,-	3 810,-
Öntömörödő beton (min F6 konzisztencia)	6 000,-	7 620,-
380 kg cölöp-, vagy rés-beton felára C30/37-re	5 000,-	6 350,-
400 kg cölöp-, vagy rés-beton felára C30/37-re	6 500,-	8 255,-
Fagyásgátló-kötésgyorsító felár	1 800,-	2 286,-
Téli pótlék betonüzem télielésítés/téli receptúra november 15 - március 15	1 500,-	1 905,-
Fűtött beton 0°C-fok alatt és igény esetén	2 000,-	2 540,-
Túlóra pótlék munkarendtől eltérően és hétvégén	1 250,-	1 588,-
Visszaszállított beton	12 500,-	15 875,-
Környezetvédelmi költség	250,-	318,-

ANYAGOK	Nettó ár (Ft/kg)	Bruttó ár (Ft/kg)
Kötésslassító adalékszer	750,-	953,-
Kötésgyorsító adalékszer	850,-	1 080,-
Fagyásgátló adalékszer	500,-	635,-

TRANSPORTBETON SZÁLLÍTÁS	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
Mixer fuvardíj 0-5 km	5 100,-	6 477,-
Mixer fuvardíj 5,1-10 km	6 100,-	7 747,-
Mixer fuvardíj 10,1-15 km	7 100,-	9 017,-
Mixer fuvardíj 15,1-20 km	8 100,-	10 287,-
További 5km-ek	1 000,-	1 270,-
Mixer állásidő 1 ó ingyenes, felette ¼ óránként	4 000,-	5 080,-
Billenős/Nyerges tlgk állásidő 15 min felett 1/4 óránként	4 800,-	6 096,-
Billenős tlgk fuvardíj 0-5 km	5 600,-	7 112,-
Billenős tlgk fuvardíj 5,1-10 km	6 400,-	8 128,-
Billenős tlgk fuvardíj 10,1-15 km	800,-	1 016,-
További 5km-ek	4 000,-	5 080,-
Nyerges (minimum 10 m ³) fuvardíj 0-5 km	750,-	953,-
További 5km-ek		
E-útdíj költségét a fuvar és pumpaárakba beépítettük!		
Kisautó (max 1m3 teherbírás) fuvardíj 0-5km	16 000,-	20 320,-

TRANSPORTBETON PUMPÁLÁS	Nettó ár (Ft/ó)	Bruttó ár (Ft/ó)
Betonszivattyú Pumix	27 500,-	34 925,-
Betonszivattyú 24 m	27 500,-	34 925,-
Betonszivattyú 32 m	30 000,-	38 100,-
Betonszivattyú 36 m	34 500,-	43 815,-
Betonszivattyú 42 m	42 000,-	53 340,-
Csőtelepítés Ft/m, 20m felett egyedi áron	4 000,-	5 080,-

LABORSZOLGÁLTATÁS	Bruttó ár (Ft/db)
Szilárdsági próbakocka készítés, törés, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	40 640,-
Vízáróság vizsgálat, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	62 230,-
Schmidt kalapácsos vizsgálat, kiértékelés	egyedi áron
Egyéb vizsgálatok, helyszíni laborszolgáltatás, frissbeton vizsgálatok	egyedi áron
Megrendelői recept összeállítás, módosítás (max 2 összetétel, próbakeverés nélkül)	25 400,-
Próbakeverés díja (Ft/db)	698 500,-
Teljesítmény nyilatkozat letölthető: www.betonpartner.hu/Dokumentumok/Teljesítmény nyilatkozatok	
Útókezelési útmutató letölthető: www.betonpartner.hu/Dokumentumok / Utókezelés+tanácsok	

A listán feltüntetett árak 27 % Áfa-t tartalmaznak!

Az üzem nyitvatartása:

Hétfő - Péntek: 7⁰⁰ - 16⁰⁰


Szombat: előzetes egyeztetés szerint

A megrendelés folyamata: Az áru értékesítése a Megrendelő konkrét megrendelése alapján történik, amely tartalmazza a megrendelt beton mennyiségét és minőségét.

A Megrendelő minden hét csütörtök 12 óráig írásban

(gyor@betonpartner.hu) leadja az azt követő hét beton igényét Szállítónak napokra bontva. Megrendelő az egyes részszállítmányok lehívását írásban (e-mail) jelzi Szállító felé, legkésőbb a szállítást megelőző második munkanap 13 óráig.

A megrendelés lemondásának szabályai: Tárgyi beton lemondása 12:00 óra előtti töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 12:00 óráig, 12:00 óra utáni töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 15:30-ig írásban (e-mail) következmény nélkül megteheti beleértve a betonszivattyút is.



BETON BLOKK (C25/30)	Listaár(Ft/db)	Ajánlat (Ft/db)
160*80*80 cm	60 000,-	76 200,-
80 x 80 x 80 cm	35 000,-	44 450,-

Minimális számlázási feltételek:

	Mixer	Billenős
Szállítás	6 m ³	4 m ³
	Betonszivattyú	Kiállítás
Pumpa	4 óra	1 óra



Zsákos cement értékesítés!

Cégünknel elérhető az e-számlázás! Kérjük válassza a környezetbarát lehetőséget!



A készpénzes vásárlás mértéke cégek esetében nem haladhatja meg bevőként és havonta összesen a 1.500.000 Ft-ot!

Telepünkön kártyás fizetés lehetséges!



EKP - ENERGIAKÜLÖNBÖZETI PÓTDÍJ

2022. március 16-tól energiakülbözeteti pótdíjat vezetünk be betonokra, fuvarokra és betonszivattyúkra vonatkozóan a kialakult helyzet miatt. Ennek mértéke eltérő lehet! Igazodik az energiaárak, főként az üzemanyag és a cementár változásaihoz. Bázisárnak a 2023. január 1-én érvényes cementárakat, üzemanyagnál pedig a 800 Ft/l Br. kiskereskedelmi árat tekintjük. A pótdíj változtatásának a jogát fenntartjuk!



Devecsery Péter
országos kereskedelmi igazgató



Kapcsolatok



Érvényesség:

2024. március 16-tól visszavonásig

KAPCSOLAT		
BETONÜZEM		
Betonüzem:	9028 Győr, Fehérvári út 75.	
Diszpécser	Tel.: +36 30 141 24 31	e-mail, betonrendelés : gyor@betonpartner.hu
TRANSPORTBETON ÉRTÉKESÍTŐK		
Devecsery Péter - országos kereskedelmi igazgató	Tel.: +36 30 436 00 07	e-mail: p.devecsery@betonpartner.hu
Rajos Dániel - telepvezető	Tel.: +36 30 700 41 79	e-mail: d.rajos@betonpartner.hu
Nyáry Gyöngyi - asszisztens	Tel.: +36 30 413 41 46	e-mail: gy.nyary@betonpartner.hu
BETONTECHNOLÓGIA, LABOR - 1186 Budapest, Zádor utca 3.		
Zsoldos Gábor - országos vezető betontechnológus	Tel.: +36 30 396 92 98	e-mail: g.zsoldos@betonpartner.hu
Csókay Tamás - betontechnológus	Tel.: +36 30 488 84 27	e-mail: t.csokay@betonpartner.hu
Szirtes Gábor - laborvezető	Tel.: +36 30 246 60 61	e-mail: g.szirtes@betonpartner.hu
Szikora Zsolt - labortechnikus	Tel.: +36 30 395 34 69	e-mail: zs.szikora@betonpartner.hu
Konyári Krisztián - labortechnikus	Tel.: +36 30 269 63 84	e-mail: k.konyari@betonpartner.hu
KAVICKERESKEDELEM - 2360 Gyál, Hrsz.: 0137/4		
Kiss János - bányászati üzletág igazgató	Tel.: +36 30 935 04 25	e-mail: j.kiss@betonpartner.hu
Mátyás Bálint - termelési vezető	Tel.: +36 30 188 85 66	e-mail: b.matyas@betonpartner.hu
CEMENT		
Kárpáti Tamás - cement és kötőanyag üzletág igazgató	Tel.: +36 30 207 46 12	e-mail: t.karpati@betonpartner.hu
Rajos Dániel - kötőanyag kereskedelmi vezető	Tel.: +36 30 700 41 79	e-mail: d.rajos@betonpartner.hu
Agg Zoltán - kötőanyag kereskedelmi vezető	Tel.: +36 30 959 92 83	e-mail: z.agg@betonpartner.hu
SZÁMLÁZÁS		
szamlazas@betonpartner.hu; Tel.: +36 1 433 31 18		

Cégadatok:

Betonpartner Magyarország Kft

1186 Budapest, Zádor u.3

Adószám: 13795067-2-44

Bank: OBERBANK 1840010-03387227-60100012

- a tartós kapcsolat -

- 3. oldal -

Devecsery Péter
országos kereskedelmi igazgató