

**BETONPARTNER MAGYARORSZÁG KFT****soproni betonüzem**

9400 Sopron, Ipar krt.2

Tel: 30/436-0007-telepvezető; 30/445-1525-diszpécse

E-mail: sopron@betonpartner.hu

www.betonpartner.hu

**TRANSPORTBETON ÁRLISTA**

Érvényesség:

2023. január 15-től visszavonásig**Beton-
termékek**

Áfatartalom 27%

Betontípus	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)	Betontípus	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)	Betontípus	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
C8/10-24/F1	32 300,-	41 021,-	C16/20-24/F1	36 800,-	46 736,-	C25/30-24/F1	39 800,-	50 546,-
C8/10-24/F2	33 200,-	42 164,-	C16/20-24/F2	37 700,-	47 879,-	C25/30-24/F2	40 700,-	51 689,-
C8/10-24/F3	33 800,-	42 926,-	C16/20-24/F3	38 300,-	48 641,-	C25/30-24/F3	41 300,-	52 451,-
C8/10-16/F1	33 200,-	42 164,-	C16/20-16/F1	37 700,-	47 879,-	C25/30-16/F1	40 700,-	51 689,-
C8/10-16/F2	34 100,-	43 307,-	C16/20-16/F2	38 600,-	49 022,-	C25/30-16/F2	41 600,-	52 832,-
C8/10-16/F3	34 700,-	44 069,-	C16/20-16/F3	39 200,-	49 784,-	C25/30-16/F3	42 200,-	53 594,-
MEGJELÖLÉS: C12/15-X0b(H) -24 - F3 szilárdsági jel-környezeti osztály-d _{max} -konzisztencia Terülés, konzisztencia: - F1: ≤340 mm - F2: 350-410 mm - F3: 420-480 mm			C16/20-08/F1	39 200,-	49 784,-	C25/30-08/F1	42 200,-	53 594,-
			C16/20-08/F2	40 100,-	50 927,-	C25/30-08/F2	43 100,-	54 737,-
			C16/20-08/F3	40 700,-	51 689,-	C25/30-08/F3	43 700,-	55 499,-
			C16/20-04/F1	40 700,-	51 689,-	C25/30-04/F1	43 700,-	55 499,-
			C16/20-04/F2	41 600,-	52 832,-	C25/30-04/F2	44 600,-	56 642,-
			C16/20-04/F3	42 200,-	53 594,-	C25/30-04/F3	45 200,-	57 404,-
			C20/25-24/F1	38 300,-	48 641,-	C30/37-24/F1	41 300,-	52 451,-
			C20/25-24/F2	39 200,-	49 784,-	C30/37-24/F2	42 200,-	53 594,-
			C20/25-24/F3	39 800,-	50 546,-	C30/37-24/F3	42 800,-	54 356,-
			C20/25-16/F1	39 200,-	49 784,-	C30/37-16/F1	42 200,-	53 594,-
C12/15-24/F1	35 300,-	44 831,-	C20/25-16/F2	40 100,-	50 927,-	C30/37-16/F2	43 100,-	54 737,-
C12/15-24/F2	36 200,-	45 974,-	C20/25-16/F3	40 700,-	51 689,-	C30/37-16/F3	43 700,-	55 499,-
C12/15-24/F3	36 800,-	46 736,-	C20/25-08/F1	40 700,-	51 689,-	C30/37-08/F1	43 700,-	55 499,-
C12/15-16/F1	36 200,-	45 974,-	C20/25-08/F2	41 600,-	52 832,-	C30/37-08/F2	44 600,-	56 642,-
C12/15-16/F2	37 100,-	47 117,-	C20/25-08/F3	42 200,-	53 594,-	C30/37-08/F3	45 200,-	57 404,-
C12/15-16/F3	37 700,-	47 879,-	C20/25-04/F1	42 200,-	53 594,-	MSZ 4798:2016 szerint		
C12/15-08/F1	37 700,-	47 879,-	C20/25-04/F2	43 100,-	54 737,-	C30/37 szilárdság felett egyedi áron!		
C12/15-08/F2	38 600,-	49 022,-	C20/25-04/F3	43 700,-	55 499,-			
C12/15-08/F3	39 200,-	49 784,-						
C12/15-04/F1	39 200,-	49 784,-						
C12/15-04/F2	40 100,-	50 927,-						
C12/15-04/F3	40 700,-	51 689,-						

Környezeti osztályok kijánlított ár (Ft/m ³):	X0	nincsen felár	XD1	500 ,-	635,-	XA1	1 500 ,-	1 905,-	XV1(H)	1 250 ,-	1 588,-
	XN(H)		XD2	500 ,-	635,-	XA2	3 125 ,-	3 969,-	XV2(H)	2 000 ,-	2 540,-
	X0b(H)		XD3	1 000 ,-	1 270,-	XA3	3 750 ,-	4 763,-	XV3(H)	2 000 ,-	2 540,-
	X0v(H)		XF1	1 000 ,-	1 270,-	XA4(H)	3 750 ,-	4 763,-	Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!		
	Részletes leírást kérje kollégánktól!		XF2	1 625 ,-	2 064,-	XA5(H)	3 750 ,-	4 763,-			
		XF2(H)	1 625 ,-	2 064,-	XA6(H)	3 750 ,-	4 763,-				
		XC1	375 ,-	476,-	XF3	1 625 ,-	2 064,-	XK1(H)		3 750 ,-	4 763,-
	XC2	375 ,-	476,-	XF3(H)	1 625 ,-	2 064,-	XK2(H)	3 750 ,-		4 763,-	
	XC3	375 ,-	476,-	XF4	2 000 ,-	2 540,-	XK3(H)	5 000 ,-		6 350,-	
	XC4	500 ,-	635,-	XF4(H)	2 000 ,-	2 540,-	XK4(H)	5 000 ,-		6 350,-	

KÜLÖNLEGES BETONOK	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
CP 3,5/2,4-XF4-22-F3(F2) pályaburkolat	46 250,-	58 738,-
CP 4/2,7-XF4-22-F3(F2) pályaburkolat	50 000,-	63 500,-
Ckt-4 (Ckt-T2) cementes útstabilizáció	22 000,-	27 940,-
C30/37 cölöp-, rés-beton 380 Kg/m ³ kötőanyagtartalom	47 000,-	59 690,-
LC 8/9 könnyűbeton - Polisztirolgyöngy alapanyaggal	85 000,-	107 950,-



Az árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!



Devecsery Péter
országos kereskedelmi igazgató
p.devecsery@betonpartner.hu

KAVICSTERMÉK	Nettó ár(Ft/t)	Bruttó ár (Ft/t)
OH 0-4, OK 4-16, OK 16-32	6 500,-	8 255,-

Listaárak a Betonpartner Magyarország Kft soproni üzemében érvényesek!


FELÁRAK, PÓTLÉKOK, ANYAGOK	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
F4 konzisztencia felár F3-ra	625,-	794,-
F5 konzisztencia felár F3-ra	1 250,-	1 588,-
F6 konzisztencia felár F3-ra	1 875,-	2 381,-
Ipari padló felára nagytablás vágott padló	4 000,-	5 080,-
380 kg cölöp-, vagy rés-beton felára C30/37-re	5 000,-	6 350,-
400 kg cölöp-, vagy rés-beton felára C30/37-re	6 250,-	7 938,-
Fagyásgátló-kötésgyorsító felár	2 250,-	2 858,-
Téli pótlék november 15 - március 15	2 200,-	2 794,-
Fűtött beton költsége 0°C-fok alatt és igény esetén	2 300,-	2 921,-
Túlóra pótlék munkarendtől eltérően és hétvégén	1 000,-	1 270,-
Műanyag szál adagolás 0,9 kg/m ³	4 000,-	5 080,-
Környezetvédelmi költség	375,-	476,-
Visszaszállított beton	15 000,-	19 050,-

ANYAGOK	Nettó ár(Ft/kg)	Bruttó ár (Ft/kg)
Acélszál, egyéb statikai műanyag szálak	Egyedi áron	Egyedi áron
Kötéslasztó adalékszer	750,-	953,-
Kötésgyorsító adalékszer	1 250,-	1 588,-
HDT speciális adalék betonokhoz	1 250,-	1 588,-

TRANSPORTBETON SZÁLLÍTÁS	Nettó ár(Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
Fuvardíj 0-5 km, továbbá városon belül	5 750,-	7 303,-
Fuvardíj 5,1-10 km	6 750,-	8 573,-
Fuvardíj 10,1-15 km	7 750,-	9 843,-
Fuvardíj 15,1-20 km	8 750,-	11 113,-
További 5km-ek	1 000,-	1 270,-
Mixer állásidő 1ó ingyenidő, felette ¼ óránként	5 000,-	6 350,-
E-útdíj költségét a fuvar és pumpaárakba beépítettük!		
Kisautó (max 1m3 teherbírás) fuvardíj 0-5km	16 500,-	20 955,-

TRANSPORTBETON PUMPÁLÁS	Nettó ár(Ft/ó)	Bruttó ár (Ft/ó)
Betonszivattyú 29-32 m	31 500,-	40 005,-
Betonszivattyú 36 m	33 750,-	42 863,-
Betonszivattyú 42 m	38 000,-	48 260,-
Csőtelepítés Ft/m	5 000,-	6 350,-

BETON BLOKK	Nettó ár(Ft/db)	Bruttó ár(Ft/db)
160*80*80cm C25/30 minőségben	50 000,-	63 500,-



LABORSZOLGÁLTATÁS	Nettó ár (Ft)	Bruttó ár (Ft/m³)
Szilárdsági próbakocka készítés, törés, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	25 000,-	31 750,-
Vízárótság vizsgálat, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	36 000,-	45 720,-
Schmidt kalapácsos vizsgálat, kiértékelés	egyedi áron	
Egyéb vizsgálatok, helyszíni laborszolgáltatás, frissbeton vizsgálatok	egyedi áron	
Teljesítmény nyilatkozat letölthető: www.betonpartner.hu - Dokumentumok fül alatt		

Az üzem nyitvatartása:	
Hétfő - Péntek	7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
Szombat	előzetes egyeztetés szerint

Tüvibrátor bérleti lehetőség! Keresse kollégánkat!

A megrendelés folyamata: Az áru értékesítése a Megrendelő konkrét megrendelése alapján történik, amely tartalmazza a megrendelt beton mennyiségét és minőségét. A Megrendelő minden hét csütörtök 12 óráig írásban (sopron@betonpartner.hu) leadja az azt követő hét beton igényét Szállítónak napokra bontva. Megrendelő az egyes részszállítmányok lehívását írásban (e-mail) jelzi Szállító felé, legkésőbb a szállítást megelőző második munkanap 13 óráig.

A megrendelés lemondásának szabályai: Tárgyi beton lemondása 12:00 óra előtti töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 12:00 óráig, 12:00 óra utáni töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 15:30-ig írásban (e-mail) következmény nélkül megteheti beleértve a betonszivattyút is.



Zsákos cement értékesítés! Keresse kollégáinkat!

Minimális számlázási feltételek:

	Mixer	Billenős
Szállítás	6	4
	Betonszivattyú	kiállítás
Pumpa	4 óra	2 óra

EKP - ENERGIAKÜLÖNBÖZETI PÓTDÍJ

2022. március 16-tól energiakülönbözeti pótdíjat vezettünk be betonokra, fuvarokra és betonszivattyúkra vonatkozóan a kialakult helyzet miatt. Ennek mértéke eltérő lehet! Igazodik az energiaárak, főként az üzemanyag és a cementár változásaihoz. Bázisárnak a 2023. január 1-én érvényes cementárakat, üzemanyagnál pedig a 800 Ft/l Br. kiskereskedelmi árat tekintjük. A pótdíj vállaltatásának a jogát fenntartjuk!



Cégünknel elérhető az e-számlázás! Kérjük válassza a környezetbarát lehetőséget!

A készpénzes vásárlás mértéke cégek esetében nem haladhatja meg vevőnként és havonta összesen a 1.500.000 Ft-ot!



Devecsery Péter

országos kereskedelmi igazgató

p.devecsery@betonpartner.hu

Az árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!

- a tartós kapcsolat -

Listaárak a Betonpartner Magyarország Kft **soproni** üzemében érvényesek!