

**BETONPARTNER MAGYARORSZÁG KFT****Szegedi Betonüzem**E-mail: i.szep@betonpartner.huTel: **70/231-88-12** televezető; **30/279-9666**-diszpécserE-mail: szeged@betonpartner.hu**TRANSPORTBETON ÁRLISTA**

Érvényesség:

2024. január 1-től visszavonásigBetontermékek www.betonpartner.huAz ÁFA mértéke: **27,0%**

Betontípus	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)	Betontípus	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)	Betontípus	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
C8/10-32/F1	40 220,-	51 079,-	C16/20-32/F1	42 820,-	54 381,-	C25/30-32/F1	46 020,-	58 445,-
C8/10-32/F2	41 020,-	52 095,-	C16/20-32/F2	43 620,-	55 397,-	C25/30-32/F2	46 820,-	59 461,-
C8/10-32/F3	41 620,-	52 857,-	C16/20-32/F3	44 220,-	56 159,-	C25/30-32/F3	47 420,-	60 223,-
C8/10-24/F1	40 220,-	51 079,-	C16/20-24/F1	42 820,-	54 381,-	C25/30-24/F1	46 020,-	58 445,-
C8/10-24/F2	41 020,-	52 095,-	C16/20-24/F2	43 620,-	55 397,-	C25/30-24/F2	46 820,-	59 461,-
C8/10-24/F3	41 620,-	52 857,-	C16/20-24/F3	44 220,-	56 159,-	C25/30-24/F3	47 420,-	60 223,-
C8/10-16/F1	40 820,-	51 841,-	C16/20-16/F1	43 420,-	55 143,-	C25/30-16/F1	46 620,-	59 207,-
C8/10-16/F2	41 620,-	52 857,-	C16/20-16/F2	44 220,-	56 159,-	C25/30-16/F2	47 420,-	60 223,-
C8/10-16/F3	42 220,-	53 619,-	C16/20-16/F3	44 820,-	56 921,-	C25/30-16/F3	48 020,-	60 985,-
MEGJELÖLÉS:			C16/20-08/F1	44 920,-	57 048,-	C25/30-08/F1	48 120,-	61 112,-
C12/15-X0b(H) -24 - F3			C16/20-08/F2	45 720,-	58 064,-	C25/30-08/F2	48 920,-	62 128,-
szilárdsági jel-környezeti osztály-d _{max} -konzisztencia			C16/20-08/F3	46 320,-	58 826,-	C25/30-08/F3	49 520,-	62 890,-
Terület, konzisztencia:			C16/20-04/F1	46 420,-	58 953,-	C25/30-04/F1	49 620,-	63 017,-
- F1: ≤340 mm			C16/20-04/F2	47 220,-	59 969,-	C25/30-04/F2	50 420,-	64 033,-
- F2: 350-410 mm			C16/20-04/F3	47 820,-	60 731,-	C25/30-04/F3	51 020,-	64 795,-
- F3: 420-480 mm								
C12/15-32/F1	41 520,-	52 730,-	C20/25-32/F1	44 420,-	56 413,-	C30/37-32/F1	47 620,-	60 477,-
C12/15-32/F2	42 320,-	53 746,-	C20/25-32/F2	45 220,-	57 429,-	C30/37-32/F2	48 420,-	61 493,-
C12/15-32/F3	42 920,-	54 508,-	C20/25-32/F3	45 820,-	58 191,-	C30/37-32/F3	49 020,-	62 255,-
C12/15-24/F1	41 520,-	52 730,-	C20/25-24/F1	44 420,-	56 413,-	C30/37-24/F1	47 620,-	60 477,-
C12/15-24/F2	42 320,-	53 746,-	C20/25-24/F2	45 220,-	57 429,-	C30/37-24/F2	48 420,-	61 493,-
C12/15-24/F3	42 920,-	54 508,-	C20/25-24/F3	45 820,-	58 191,-	C30/37-24/F3	49 020,-	62 255,-
C12/15-16/F1	42 120,-	53 492,-	C20/25-16/F1	45 020,-	57 175,-	C30/37-16/F1	48 220,-	61 239,-
C12/15-16/F2	42 920,-	54 508,-	C20/25-16/F2	45 820,-	58 191,-	C30/37-16/F2	49 020,-	62 255,-
C12/15-16/F3	43 520,-	55 270,-	C20/25-16/F3	46 420,-	58 953,-	C30/37-16/F3	49 620,-	63 017,-
C12/15-08/F1	43 620,-	55 397,-	C20/25-08/F1	46 520,-	59 080,-	C30/37-08/F1	49 720,-	63 144,-
C12/15-08/F2	44 420,-	56 413,-	C20/25-08/F2	47 320,-	60 096,-	C30/37-08/F2	50 520,-	64 160,-
C12/15-08/F3	45 020,-	57 175,-	C20/25-08/F3	47 920,-	60 858,-	C30/37-08/F3	51 120,-	64 922,-
C12/15-04/F1	45 120,-	57 302,-	C20/25-04/F1	48 020,-	60 985,-	Szilárdsági felár C30/37 felett (osztályonként)		
C12/15-04/F2	45 920,-	58 318,-	C20/25-04/F2	48 820,-	62 001,-		1 600,-	2 032,-
C12/15-04/F3	46 520,-	59 080,-	C20/25-04/F3	49 420,-	62 763,-	MSZ 4798:2016 és EN 206 szerint		

Környezeti osztályok kijelölt ár (Ft/m³):	X0	nincsen felár	XD1	500,-	635,-	XA1	1 500,-	1 905,-	XV1(H)	1 250,-	1 588,-
	XN(H)	nincsen felár	XD2	500,-	635,-	XA2	3 125,-	3 969,-	XV2(H)	2 000,-	2 540,-
	X0b(H)	nincsen felár	XD3	1 000,-	1 270,-	XA3	3 750,-	4 763,-	XV3(H)	2 000,-	2 540,-
	X0v(H)	nincsen felár	XF1	1 250,-	1 588,-	XA4(H)	3 750,-	4 763,-	Az egyes kitéti osztályok ára a betonárakban összeadódnak!		
	Részletes leírást kérje kollégánktól!		XF2	1 875,-	2 381,-	XA5(H)	3 750,-	4 763,-			
	XC1	375,-	476,-	XF2(H)	1 875,-	2 381,-	XA6(H)	3 750,-		4 763,-	
	XC2	375,-	476,-	XF3	1 625,-	2 064,-	XK1(H)	3 750,-		4 763,-	
	XC3	375,-	476,-	XF3(H)	1 625,-	2 064,-	XK2(H)	3 750,-		4 763,-	
	XC4	500,-	635,-	XF4	2 000,-	2 540,-	XK3(H)	7 000,-		8 890,-	
				XF4(H)	2 000,-	2 540,-	XK4(H)	7 000,-	8 890,-		

KÜLÖNLEGES BETONOK	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
CP 3,5/2,4-22-F3(F2) pályaburkolat	59 000,-	74 930,-
CP 4/2,7-22-F3(F2) pályaburkolat	60 400,-	76 708,-
Ckt-4 (Ckt-T2) cementes útstabilizáció	33 800,-	42 926,-



Az árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!

KAVICSTERMÉK	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
OK 16-32	12 500,-	15 875,-
OH 0-4	11 500,-	14 605,-
THK 0-24	12 000,-	15 240,-



Devecsery Péter
országos kereskedelmi igazgató
p.devecsery@betonpartner.hu

Az árak a Betonpartner Magyarország Kft szegedi üzemében érvényesek!



Érvényesség:

2024. január 1-től visszavonásig

Pótlék-Felárak-Szolgáltatások Arlista-Ajánlat

FELÁRAK, PÓTLÉKOK, ANYAGOK	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
F4 konzisztencia felár F3-ra	750,-	953,-
F5 konzisztencia felár F3-ra	1 250,-	1 588,-
F6 konzisztencia felár F3-ra	1 875,-	2 381,-
Ipari padló felára nagytáblás vágott padló	4 000,-	5 080,-
Látszóbeton (min. F3 konzisztencia)	3 000,-	3 810,-
Öntömörödő beton (min. F6 konzisztencia)	6 000,-	7 620,-
380 kg cölöp-, vagy résbeton felára C30/37-re	5 000,-	6 350,-
400 kg cölöp-, vagy résbeton felára C30/37-re	6 250,-	7 938,-
Fagyásgátló-kötésgyorsító felár	2 500,-	3 175,-
Téli pótlék üzem téliesítés/téli receptúra 11.15.-03.15.	2 500,-	3 175,-
Fűtött beton költsége 0°C napi min. hőmérséklet alatt	1 125,-	1 429,-
Túlóra pótlék munkarendtől eltérően és hétvégén	1 250,-	1 588,-
Környezetvédelmi költség	375,-	476,-
Visszaszállított beton	15 000,-	19 050,-

ANYAGOK	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
Acélszál adagolás, egyéb statikai műanyag szálak	egyedi áron	egyedi áron
Kötésgyorsító adalékszer	750,-	953,-
Kötésgyorsító adalékszer	1 250,-	1 588,-
Fagyásgátló adalékszer	938,-	1 191,-

TRANSPORTBETON SZÁLLÍTÁS	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
Mixer és billenős fuvardíj 0-10 km	6 200,-	7 874,-
Mixer és billenős fuvardíj 10,1-15 km	7 200,-	9 144,-
Mixer és billenős fuvardíj 15,1-20 km	8 200,-	10 414,-
További 5km-ek	1 000,-	1 270,-
Mixer állásidő 1 ó ingyenes, felette ¼ óránként	6 250,-	7 938,-
Billenős/Nyerges tlg állásidő 15min felett 1/4 óránként		
E-útdíj költségét a fuvar és pumpaárakba beépítettük!		

TRANSPORTBETON PUMPÁLÁS	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
Betonszivattyú 26 m	29 700,-	37 719,-
Betonszivattyú 32 m	32 500,-	41 275,-
Betonszivattyú 36 m	37 900,-	48 133,-
Betonszivattyú 39-42 m	49 500,-	62 865,-
Betonszivattyú 45 m	55 000,-	69 850,-
Csőtelepítés Ft/m	6 000,-	7 620,-

BETON BLOKK	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
160x80x80cm C25/30 minőségben	62 500,-	79 375,-
80*80*80cm C25/30 minőségben	37 500,-	47 625,-

LABORSZOLGÁLTATÁS	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
Szilárdsági próbakocka készítés, törés, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	35 000,-	44 450,-
Vízáróság vizsgálat, jegyzőkönyv készítés (3db/sorozat)	50 000,-	63 500,-
Schmidt kalapácsos vizsgálat, kiértékelés	egyedi áron	egyedi áron
Egyéb vizsgálatok, helyszíni laborvizsgálat, frissbeton vizsgálatok	egyedi áron	egyedi áron
Megrendelői recept összeállítás, módosítás (max 2 összegétel, próbakeverés nélkül)	20 000,-	25 400,-
Próbakeverés díja (Ft/db)	550 000,-	698 500,-
Teljesítmény nyilatkozat letölthető: www.betonpartner.hu/Dokumentumok/Teljesítmény nyilatkozatok		
Útókezelési útmutató letölthető: www.betonpartner.hu/Dokumentumok / Utókezelés+tanácsok		

Az árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!

Az üzem nyitvatartása:	
Hétfő - Péntek	7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
Szombat	7 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰

A megrendelés folyamata: Az áru értékesítése a Megrendelő konkrét megrendelése alapján történik, amely tartalmazza a megrendelt beton mennyiségét és minőségét. A Megrendelő minden hét csütörtök 12 óráig írásban (szeged@betonpartner.hu) leadja az azt követő hét beton igényét Szállítónak napokra bontva. Megrendelő az egyes részszállítmányok lehívását írásban (e-mail) jelzi Szállító felé, legkésőbb a szállítást megelőző második munkanap 13 óráig. A megrendelés lemondásának szabályai: Tárgyi beton lemondása 12:00 óra előtti töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 12:00 óráig, 12:00 óra utáni töltés (keverés) megkezdése esetén előző munkanap 15:30-ig írásban (e-mail) következmény nélkül megteheti beleértve a betonszivattyút is.



Zsákos cement értékesítés!
Keresse kollégáinkat!

Rendelkezésre állási díj:

Min. rendelés	Nettó ár (Ft/m ³)	Bruttó ár (Ft/m ³)
30 m3 alatt	43 200,-	54 864,-
30 m3 felett	egyedi áron	egyedi áron

Minimális számlázási feltételek:

Szállítás	Mixer	Billenős
	7 m ³	6 m ³
	Betonszivattyú	kiállítás
Szegeden belül	4 óra	1 óra
Szegeden kívül	5 óra	2 óra

EKP - ENERGIAKÜLÖNBÖZETI PÓTDÍJ

Energiakülönbözeti pótdíjat vezetünk be betonokra, fuvarokra és betonszivattyúkra vonatkozóan a kialakult helyzet miatt. Ennek mértéke eltérő lehet! Igazodik az energiaárak, főként az üzemanyag és a cementár változásaihoz. A pótdíj változtatásának a jogát fenntartjuk!



Cégünknel elérhető az e-számlázás! Kérjük válassza a környezetbarát lehetőséget!



A készpénzes vásárlás mértéke cégek esetében nem haladhatja meg vevőnként és havonta összesen a 1.500.000 Ft-ot!

Telepünkön kártyás fizetés lehetséges!



Devecsery Péter
országos kereskedelmi igazgató

Kapcsolatok - Ajánlat



Cégadatok: Betonpartner Magyarország Kft

1186 Budapest, Zádor u.3

Adószám: 13795067-2-44

Bank: OBERBANK 12345678-12345678-12345678



Érvényesség:

2024. január 1-től visszavonásig

KAPCSOLAT			
BETONÜZEM			
Betonüzem: 6763 Szeged, 5. sz. főút mellett			
Diszpécser	Tel.: +36 30 279 96 66	e-mail, betonrendelés : szeged@betonpartner.hu	
TRANSPORTBETON ÉRTÉKESÍTŐK			
Devecsery Péter országos kereskedelmi igazgató; Tel.: +36 30 436 00 07		e-mail: p.devecsery@betonpartner.hu	
Szép István kereskedelmi igazgató Dél-Magyarország Tel.:+36 70 231 88 12		e-mail: i.szep@betonpartner.hu	
Nyáry Gyöngyi	asszisztens	Tel.: +36 30 413 41 46	e-mail: gy.nyary@betonpartner.hu
BETONTECHNOLÓGIA, LABOR - 1186 Budapest, Zádor utca 3.			
Országos vezető betontechnológus	Zsoldos Gábor	Tel.: +36 30 396 92 98	e-mail: g.zsoldos@betonpartner.hu
Betontechnológus	Csókay Tamás	Tel.: +36 30 488 84 27	e-mail: t.csokay@betonpartner.hu
Laborvezető	Szirtes Gábor	Tel.: +36 30 246 60 61	e-mail: g.szirtes@betonpartner.hu
Labortechnikus	Szikora Zsolt	Tel.: +36 30 395 34 69	e-mail: zs.szikora@betonpartner.hu
Labortechnikus	Konyári Krisztián	Tel.: +36 30 269 63 84	e-mail: k.konyari@betonpartner.hu
KAVICSKERESKEDELEM - 2360 Gyál, Hrsz.: 0137/4			
Bányászati üzletág igazgató	Kiss János	Tel.: +36 30 935 04 25	e-mail: j.kiss@betonpartner.hu
Termelési vezető	Mátyás Bálint	Tel.: +36 30 188 85 66	e-mail: b.matyas@betonpartner.hu
CEMENT			
Cement és kötőanyag üzletág igazgató	Kárpáti Tamás	Tel.: +36 30 207 46 12	e-mail: t.karpati@betonpartner.hu
Kötőanyag kereskedelmi szakértő	Forgács Szilárd	Tel.: +36 30 298 76 65	e-mail: sz.forgacs@betonpartner.hu
SZÁMLÁZÁS			
szamlazas@betonpartner.hu			



Devecsery Péter

országos kereskedelmi igazgató

p.devecsery@betonpartner.hu

- a tartós kapcsolat -